

Broj 03-1420

Nikšić 12.06.2015. **UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA**

Zaključen između:

JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, koju zastupa direktor mr Ivan Mitrović (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane

i
Konzorcijum "LD Gradnja" D.O.O. Nikšić – Ramel D.O.O. Nikšić, adresa nosioca ponude - LD Gradnje D.O.O. Nikšić ul. Bulevar Vuka Mićunovića 93 (PIB 02675188) kojeg zastupa izvršni direktor "LD Gradnje" Desimir Radulović (u daljem tekstu: Izvođač), s druge strane

Član 1

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji prostora za potrebe vešeraja, koji će realizovati Naručilac u okviru projekta "Uključi se i ti".

Član 2

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede u svemu shodno dostavljenoj ponudi - Predmjeru i predračunu radova od 12.05.2015. godine, povodom zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom broj 03-567 od 29.04.2015. godine, kao i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 03-602 od 15.05.2015. godine, za ukupan ponuđeni iznos od 15.379,68 € sa uračunatim PDV-om.

Član 3

Isplata ugovorenog iznosa izvršiće se nakon završetka i prijema radova, u skladu sa okončanom situacijom, u roku od 5 dana od dana ispostavljanja ovjerene situacije.

Član 4

Izvođač se obavezuje da sa radovima otpočne odmah nakon potpisivanja ovog Ugovora i da kompletno završi i preda Naručiocu na upotrebu do 10.07.2015. godine.

Član 5

Izvođač je obavezan da predmetne radove izvede stručno, kvalitetno i sa kvalifikovanom radnom snagom.

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova u trajanju od 2 (dvije) godine, a za ugrađenu opremu prema garantnom roku proizvođača od dana prijema radova, u kom roku je dužan da otkloni sve eventualne nedostatke.

Član 6

Ukoliko izvođač svojom krivicom radove ne završi u ugovorenom roku dužan je Naručiocu da plati 2 ‰ (promila) za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova, s tim da iznos penala ne može preći 5% ukupne ugovorene vrijednosti radova. Pored ovih penala Izvođač je dužan da izvrši nadoknadu štete koju Naručilac bude imao zbog neizvršenja ugovorenih obaveza od strane Izvođača.

Član 7

Rok za završetak radova produžice se u slučaju više sile ili neispunjenja obaveza naručioca po ovom ugovoru, kao i nastanka drugih okolnosti koje nijesu prouzrokovane krivicom Izvođača i Naručioca.

Član 8

Naručilac se obavezuje da obezbijedi tehničku dokumentaciju i dozvolu za gradnju.

Član 9

Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova:

- obezbijedi potrebno tehničko osoblje i kvalitetnu radnu snagu za izvođenje radova;
- obezbijedi sav potreban material po opisu iz pozicija predmjera i predračuna, kako bi radovi tekli nesmetano;
- obezbijedi HTZ opremu za svoje radnike.

Član 10

Naručilac ima pravo na vrši stručni nadzor nad radovima i da na taj način kontroliše kvalitet radova i upotrijebljenog materijala, kao i tok radova.

Član 11

Izvođač je dužan da po završenim radovima sa mjesta gdje su se izvodili radovi ukloni preostali material, opremu, sredstva za rad koja je koristio, da mjesto ugrubo očisti od otpada koji je napravio.

Član 12

Na sve što nije precizirano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama, kao i Zakona o obligacionim odnosima i posebne uzanse o građenju, ukoliko njihove odredbe nijesu u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 13

Sve eventualne sporove koji bi mogli nastati iz ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, a u protivnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 14

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog sadržaja od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) za svoje potrebe.

U Nikšiću, 12.06.2015. godine

**ZA IZVOĐAČA,
DIREKTOR**
Desimir Radulović



**ZA NARUČIOCA,
DIREKTOR**
mr Ivan Mitrović

